



T.C.

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
“BÖLGESEL KALKINMA ODAKLI MİSYON FARKLILAŞMASI VE
İHTİSASLAŞMASI” PROGRAMI PROJE YÜRÜTME KURULU
DESTEKLEME SÖZLEŞMESİ

1. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” Programı Proje Yürütme Kurulu tarafından desteklenmesine karar verilen ve aşağıda başlığı, numarası ve bütçesi belirtilen projenin, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarım ve Hayvancılık Kalkınma Projesi Koordinatörlüğü Yönergesiyle belirlenen esaslar dâhilinde yürütülmesi ve sonuçlandırılması amacıyla Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarım ve Hayvancılık Kalkınma Projesi Koordinatörlüğü adına Koordinatör, proje sorumlusu ve yardımcı araştırmacı arasında aşağıda belirlenen koşullarla iş bu sözleşme imzalanmıştır.

Proje Ana Başlığı: Burdur İli Sektörel Rekabet Gücünün Arttırılması: Tarım ve Hayvancılıkta Farklılaşarak Bütünleşik Kalkınma	
Proje Alt Başlığı: Köy Üniversitesi: Burdur İlinde Kalkınmaya Çok Boyutlu Yaklaşım	
Proje Sorumlusu: Doç. Dr. Umut YANARDAĞ	
Proje No: 2017K12-41003-40	Proje Bütçesi: 2.930.000,00 - ₺

PROJE TÜRÜ	☒ Eksen 1 - Çiftçi Eğitimi ve Çiftlik Yönetimi
	☐ Eksen 2 - Hayvan Yetiştiriciliği
	☐ Eksen 3 - Hayvancılığa Dayalı Sanayi

2. Proje sorumlusu, projenin Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarım ve Hayvancılık Kalkınma Projesi Koordinatörlüğü Yönergesi ve bu sözleşme hükümlerinde öngörülen amaç, kapsam, süre ve diğer hususlara uygun olarak yürütülmesi ve sonuçlandırılmasından sorumludur.

3. Desteklenmesi kabul edilen projenin amaç, kapsam, süre, program ve bütçesinde yapılacak değişiklikler, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı” kapsamında oluşturulan Proje Yürütme Kurulu Kararıyla mümkündür.

4. Proje sorumlusu, belirtilen tarihlerde ara ve sonuç raporlarını istenilmeden teslim etmek zorundadır. Ayrıca, istenildiğinde proje ile ilgili ayrıntılı bilgileri ve kayıtları, Proje Yürütme Kurulu’na vermekle yükümlüdür. Ara raporların, kabul edilebilir mazeret bildirmeksizin belirlenen tarihlerde teslim edilmemesi halinde projenin mali işlemleri durdurulur, bu durumda Proje Yürütme Kurulu projeyi iptal edebilir. Zorunlu durumlarda proje sorumlusu ve/veya yardımcı araştırmacıların değiştirilmesi kararını verir.

5. Proje sorumlusu, tamamlanan projenin tüm yönlerini ve sonuçlarını kapsayan sonuç raporunu süresi içerisinde Proje Yürütme Kurulu’na vermekle yükümlüdür. Sonuç raporunun kabul edilen sürede sunulmaması veya kabul edilebilir bir mazeret bildirilmemesi halinde Proje Yürütme Kurulunca iptal edilebilir.

6. Proje sorumlusu, proje ile ilgili verileri ve bulguları, yayınladığı her türlü yazı, makale ve sunduğu bildirilerde “T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından desteklenip Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından yürütülen 2017K12-41003- nolu proje tarafından desteklenmiştir.” ibaresini belirtmek zorundadır.

7. Bilimsel ve tıbbi etiğe aykırılık tespit edilen projeler hakkında ilgili kanun ve yönetmelik maddelerine göre işlem yapılır.

8. Proje ile ilgili çalışmaların sürdürülmesinde, iş yeri ve proje çalışanları yönünden çalışmanın gerektirdiği her türlü güvenlik önlemlerinin alınmasından proje sorumlusu ve proje personeli sorumludur.

9. Projenin gerçekleştirilmesi sonucunda bir patent ortaya çıkar ise bu patent ve projeden elde edilen bilimsel sonuçların telif hakkı Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne aittir.

10. Proje bütçesinden satın alınan demirbaşlar, proje bitiminde proje sorumlusu tarafından Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarım ve Hayvancılık Kalkınma Projesi Koordinatörlüğü’ne teslim edilecektir.

11. Ödeneklerin nakit akışında meydana gelebilecek kısıntıların neden olacağı aksamalar zorunlu sebep olarak kabul edileceğinden, iş bu sözleşme ile öngörülen toplam maddi destek miktarı ve ödeme planında meydana gelecek aksamalardan taraflar sorumlu tutulamazlar.

* Proje bitiş tarihi sehven yanlış yazılmış olup, sözleşmenin yürürlük süresi 31/05/2028 tarihinde sona erecektir.

Proje sorumlusu
12.7.2025 tarihinde

31/05/2028 tarihinde sona erecektir. Proje sorumlusuna ek süre verilmesi halinde bu sözleşme ek sürede de geçerli olup, ayrı bir sözleşme imzalanmaz.

13. Anlaşmazlık halinde yetkili merci BURDUR Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

Koordinatör:

Doç. Dr. Seher

YASTIOĞLU

[Signature]

Proje Sorumlusu:

Doç. Dr. Umut

YANARDAĞ

[Signature]

Yardımcı Araştırmacılar:

1-Prof. Dr. Hakan
ÖNER

2-Prof. Dr. Mehmet Çağrı
KARAKURUM

3- Prof. Dr. Ali Murat
ALPARSLAN

4- Prof. Dr. İsmail
ÇELİK

5- Prof. Dr. Firdavs SAVİ
ÇAKAR

6- Prof. Dr. Emrah ATAY

7- Prof. Dr. Yasin
PIŞGIN

8- Doç. Dr. Seher
YASTIOĞLU

9- Doç. Dr. Melek
ZUBARÖĞLU
YANARDAĞ

10- Dr. Öğr. Üyesi Uğur
ÖZALP

11- Dr. Öğr. Üyesi Batuhan
MEDETOĞLU

12- Dr. Öğr. Üyesi Ömer
ÇATAL

13- Dr. Öğr. Üyesi
Hakan ACAR

14- Öğr. Gör. Mine AKMAN

15- Öğr. Gör. Abdülatif
EMİRİKCİ

16- Öğr. Gör. Rıdvan
ÖZTURGUT

17- Öğr. Gör. İsmail DÜGER

18- Öğr. Gör. Ömer
Faruk AVCI

Öğretim Görevlisi
Ahmet Batuhan Önel

UYGUNDUR

21/02/2025

Prof. Dr. Hüseyin DALGAR
Rektör

Öğr. Gör. A. Bilgehan
Bilge

Dr. Behin Demircan
Y. Demircan